РАЗДЕЛ 10  ПРОЕКТ КОНТРАКТА

«Утверждаю»

 Глава Кировского сельского 

поселения Славянского района

_________________Е.В.Леонов

Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________________

х. Галицын                                                                                                                                         "__" __________ 2014 г.

Администрация Кировского сельского  поселения Славянского района в лице Главы Кировского сельского поселения Славянского района Леонова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая Муниципальный заказчик (в дальнейшем - Заказчик), и ____________________________________________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на основании протокола единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Кировского сельского поселения Славянского района подведения итогов электронного аукциона, проведенного на  Электронной торговой площадке Сбербанк-АТС от ____________ 2014 г. № ___________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта  

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по  реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в Кировском сельском  поселении Славянского района , а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Объем работ: согласно сметной документации.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить свои обязательства по настоящему контракту в полном объеме и в установленные настоящим контрактом сроки.

2. Стоимость работ

Стоимость работ по настоящему контракту  с учетом НДС (либо НДС не предусмотрен) составляет __________________ рублей ___ копеек. Цена является твердой и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами,  направления Контракта в электронной форме оператором электронной площадки участнику открытого аукциона с которым заключается контракт, и действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех обусловленных настоящим Контрактом взаимных обязательств.

3.2.  Календарные сроки выполнения работ:  с 01 октября 2014 года по 30 октября 2014 года.

 Календарные сроки выполнения работ (этапов работ) определяются согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), которому соответствует перечень видов работ, согласованный Заказчиком и Подрядчиком в течение пяти дней с момента заключения Контракта.

3.3.Подрядчик осуществляет работы в течение всего указанного срока, по мере согласования с Заказчиком необходимости их осуществления начиная со дня подписания Контракта.

3.4.На момент подписания настоящего Контракта  дата окончания работ является исходной для  определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков окончания работ (в том числе  промежуточных) по вине Подрядчика.

4. Обеспечение расходными материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик обязуется использовать оборудование и расходные материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данному виду работ, в соответствии с техническим заданием Заказчика.

4.2. Все используемые расходные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при выполнение данного вида работ и в обязательном порядке предъявляться при сдаче форм КС 2.

5. Права и  обязанности Подрядчика

5.1. Права Подрядчика:

5.1.1. Письменно обратиться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Заказчика. 

В счет стоимости, предусмотренной п.2 контракта Подрядчик обязуется:

5.2.1.   Обязан иметь свидетельства, лицензии, разрешения, необходимые для  осуществления им деятельности по настоящему Контракту.

5.2.2. Обязан выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме, с качеством, в сроки, установленными настоящим Контрактом, в строгом соответствии с технической и сметной документацией, требованиями действующих норм и правил (в том числе СНиП 3.06.03-85), с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Заказчика и соответствующих норм, согласно условиям, указанным в документации открытого аукциона в электронной форме.

5.2.3. Несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных Подрядчикам.

5.2.4. Обязан иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему Контракту. 

5.2.5. Обязан до начала работ предъявить Заказчику (уполномоченному представителю) сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, утвердить у Заказчика (уполномоченный представителя) составы выпускаемых смесей и полуфабрикатов.

5.2.6. Обязан до начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе  у Подрядчиков, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения Контрактов на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

Лаборатории должны быть аттестованы. 

5.2.7. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов помимо указанных в проектно-сметной документации, Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ.

5.2.8. Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных технической и сметной документацией, без письменного согласования с Заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

5.2.9. Обязан немедленно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика). 

5.2.10. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.2.11. Обязан по требованию Заказчика (уполномоченного представителя) представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Контракта.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

5.2.12. Обязан обеспечить выполнение гарантийных  обязательств в соответствии с разделом 8. настоящего Контракта.

5.2.13. Обязан обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет. 

5.2.14.  Обязан обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, утвержденной ГИБДД. 

5.2.15. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.16. Обеспечивает безопасное и непрерывное движение транспорта на объекте по согласованной с Заказчиком и ГИБДД схеме на весь период выполнения работ.

5.2.17. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Заказчика (уполномоченного представителя), если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.18. Обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта, заключить дополнительное соглашение с Подрядчиком на уточнение возвратных сумм, в следующих случаях:

1) при наличии затрат на временные здания и сооружения в Контрактной цене  (Приложение № 2 к настоящему Контракту) без учета их уменьшения на величину возвратных сумм - в размере 15 % от величины установленной нормы, приведенной в Приложении № 2 и п.2.1. ГСН 81-05-01-2001.

При расчетах с Подрядчиком за выполненные работы компенсация затрат на временные здания и сооружения производится Заказчиком по установленной норме в Контрактной цене.

2) при наличии возвратных сумм в сметной документации от стоимости возвратных материалов от разборки, - в размере, согласно подписанному Сторонами Акту оценки стоимости возвратных материалов.

5.2.19. Подрядчик с участием представителя Заказчика, согласно п.4.3.2. настоящего Контракта, до начала производства работ обязан на период работ принять участок ремонта по акту приема-передачи у организации, эксплуатирующей данный участок дороги и после окончания работ передать по акту данный участок в эксплуатацию.

5.2.20. При необходимости внесения изменений в техническую  или сметную документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Права  Заказчика:

6.1.1. Вправе по согласованию с Подрядчиком вносить необходимые изменения в проектно-сметную документацию в соответствии с  действующим законодательством РФ, п.9.4.   настоящего КОНТРАКТА. 

6.1.2. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчиком с указанием даты его подписания и срока исполнения.

6.1.3. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику. 

6.2.Обязанности  Заказчика

6.2.1. Передает Подрядчику подтвержденную в установленном порядке техническую и сметную документацию в полном объеме до начала производства работ.

6.2.2. Участвует в работе приемочной комиссии по приемке законченного ремонтом объекта в эксплуатацию.

Осуществляет  проверку фактических объемов, качества работ и применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации; проводит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций; подписывает формы КС-2 при приемке выполненных работ представитель ГКУ КК «Краснодаравтодор», который отдает указания и распоряжения от имени Заказчика (Далее – уполномоченный представитель).

6.2.3. Обеспечивает открытие финансирования в соответствии с действующим законодательством.

6.2.4. Регистрирует и хранит письменные Обращения Подрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-ти дневный срок  с момента получения письменного Обращения Подрядчика.

7. Сдача и приемка выполненных работ

           7.1. Приемка выполненных работ (этапов работ) по ремонту автомобильной дороги, указанной в п. 1.1. Контракта, производится Заказчиком, после письменного уведомления  Подрядчиком Заказчика о завершении работ.

7.2. Подрядчик за трое суток письменно информирует Заказчика (уполномоченного представителя) об освидетельствовании скрытых работ. 

Если Заказчик (уполномоченный представитель) не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика (уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за счет своих денежных средств.

7.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

7.4. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с Заказчиком (уполномоченным представителем) до начала работ.

Любое отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом).

7.5. При обнаружении недостатка (дефекта) в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры ответственности, предусмотренные разделом 7 настоящего Контракта, Приложением № 6 к настоящему Контракту.

При этом составляется соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 

7.6. Заказчик (уполномоченный представитель) в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком (уполномоченным представителем) не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному и выходному контролю качества.

В течение всего срока действия Контракта Подрядчик обеспечивает проведение входного, операционного и выходного контроля, лабораторного контроля материалов, при этом лаборатория должна быть аттестована, оборудование проверено по согласованному графику проверки средств измерений территориальным органом Госстандарта, контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. 

7.7. Порядок приемки выполненных работ Заказчиком (уполномоченным представителем) по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

8. Гарантии качества выполняемых работ

8.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в технической и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации  объекта в течение всего гарантийного срока.

8.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту (инженерные системы, материалы).

8.3.
 Подрядчик обеспечивает гарантию на выполнение работ – 36 (тридцать шесть) месяцев   с момента (даты) подписания Сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту объекта. 

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильной дороги обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Заказчиком.

9. Порядок и условия платежей

9.1. Оплата за выполненные работы  осуществляется по факту их выполнения на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного Заказчиком и Подрядчиком, и представителем ГКУ КК «Краснодаравтодор» (согласно Соглашению №____________ от__________ на выполнение части функций заказчика-застройщика при реализации мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на  2014-2016 годы" государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" в Славянском городском поселении Славянского района) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной Заказчиком, Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31 декабря 2014 года.

9.2. Расчеты за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются с применением договорного коэффициента, на основании сметной документации Заказчика, в соответствии с документацией об электронном аукционе.

            Договорной коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Контракта.

           9.4. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия  объемов выполненных работ (этапов работ), наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

   9.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта  на выполнение работ вправе изменить предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом., в соответствии с законодательством  РФ,  действующим на момент  возникновения  изменения  потребности в работах.

9.6. Заказчик может задержать Подрядчику оплату выполненных работ (этапов работ) без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:

9.6.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Контракту и/или этапам работ после срока, предусмотренного п. 6.1 настоящего Контракта;

9.6.2. обнаружение Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной документации (в приемо-сдаточных и платежных документах), несоответствие объемов работ сметной документации, иным условиям Контракта или выполнения работ;

9.6.3. задержка оформления актов о приемке выполненных работ и платежных документов по вине Подрядчика;

9.6.4. задержка финансирования не по вине Заказчика;

9.6.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.7. Финансирование указанных контрактом работ осуществляется в следующем порядке:

- 10 % (десять процентов) от цены контракта (раздел 2 настоящего муниципального контракта), что составляет ____________________ рублей _______ копеек, за счет средств бюджета Кировского сельского  поселения Славянского района 2014 года и 

- 90% (девяносто процентов) от цены контракта (раздел 2 настоящего муниципального контракта), что составляет ____________________ рублей _______ копеек – за счет средств  субсидий из краевого фонда софинансирования в 2014 году на реализацию предусмотренных  мероприятий при реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в Кировском сельском  поселении Славянского района.      

9.8.  Работы,  выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, установленных строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения соответствующих отклонений.  

10. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством применяемых расходных материалов.

11. Ответственность сторон и санкции

11.1.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта в сумме ___________________(_________________________) рублей _________коп.

11.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены Контракта в сумме___________________(_________________________) рублей _________коп.

11.3.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает заказчику неустойку. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

11.3.1. Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

11.3.2. Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Поставщик, освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

11.4.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

11.5.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  11.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта,  а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством,  действующим на территории Российской Федерации. 

11.7. Оплата неустойки производится Поставщиком в срок, указанный Заказчиком в претензии.

11.8. При оплате неустойки Поставщик в течении 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка.

11.9. В случае просрочки оплаты неустойки Заказчик оставляет за собой право осуществить взыскание в соответствии с п. 5.6 настоящего Контракта или через Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.10. Взыскание неустойки не освобождает виновную сторону от обязанностей устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки. 

11.11. Уплата неустоек (штрафа, пеней),  не освобождает  стороны от исполнения  своих обязательств по настоящему Контракту

         11.12. В случае возникновения претензий к Поставщику в связи с привлечением им третьих лиц он несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. Заказчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Контракту.

12.Обеспечение исполнения контракта

12.1. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _____________________ рублей (________________) рублей ____ копеек. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2.
Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.3.
Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.4 В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

12.5 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.6 В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

12.7 В случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный заказчиком счет (пункт 12.8), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, указанные денежные средства возвращаются Поставщику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письменного обращения Поставщика в адрес заказчика по своей инициативе в течение 28 календарных дней.

12.8 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, должны быть зачислены по следующим реквизитам:

	Получатель: УФК по Краснодарскому краю

(Администрация Кировского сельского поселения 

Славянского района л/с 05183010840)

ИНН 2349026220 КПП 234901001

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю

г. Краснодар БИК 040349001

р/счет 40302810800003000170




13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполняемых работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

13.3. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке.

13.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия), военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства  непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны в письменной форме извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 дней с момента их наступления.

13.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

13.6. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

14. Изменение и расторжение  контракта

14.1. Во всех случаях, в связи с которыми  может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.

14.2. Заказчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:

14.2.1. Несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов, в том числе (но не исключительно):

1) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований нормативно-технической документации;

2) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований технической документации;

3) неоднократное (более 3-х раз) нарушение ведения исполнительной документации;

4) нарушение технологии производства работ.

5) ведение работ без утвержденного и согласованного проекта производства работ;

6) отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со  стороны подрядной организации;

14.2.2. Нарушение Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ (этапов выполнения работ), позволяющее поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок;

14.2.3. Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ;

14.2.4. Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности;

14.2.5. Консервация объектов;

14.2.6. Аннулирование или отсутствие у Подрядчика свидетельств, лицензий и разрешений, необходимых для осуществления им деятельности по настоящему Контракту.

14.2.7. Невыполнение предписаний и распоряжений Заказчика;

14.2.8. Нарушение Подрядчиком существенных условий Контракта; 

14.2.9. Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие права Подрядчика на производство работ;

14.2.10. Отказ Подрядчика от выполнения условий торгов, в результате которых Подрядчик получил право заключения настоящего Контракта;

14.2.11. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

14.2.12. Если недостатки в выполненных работах в установленный Заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.

14.3. При наличии указанных в п.9.2. обстоятельств, Заказчик, считающий  дальнейшее сотрудничество невозможным, направляет другой Стороне в письменном виде уведомление с предложением о прекращении работ и расторжении Контракта, на которое другая Сторона должна ответить в течение 10 дней. В особых случаях, обусловленных необходимостью завершения сезонных работ, данный срок может быть уточнен в соответствующем уведомлении. 

При оставлении уведомления без ответа Контракт расторгается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

14.4. Внесение изменений в настоящий Контракт или расторжение Контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами. 

15. Заключительные положения

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его  неотъемлемую часть:

15.1 Приложение  № 1 

Календарный график выполнения работ.

15.2.  Приложения «Сметная документация»:


Приложение № 2.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства


Приложение № 2.2. Локальная смета на дорожную одежду


Приложение № 2.3.
 Дефектная ведомость.

15.3  Приложение № 3

Сведения о субподрядных организациях. 

15.5.  Приложение № 4

Акт проверки выполненных работ (форма).

15.6. Приложение № 5

Перечень нормативных документов по производству и приемке работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, по объектам безопасности дорожного движения.

15.7. Любая договоренность между сторонами в ходе реализации контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.8. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

15.9. Настоящий Контракт заключается в виде электронного документа и по согласию Сторон на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых остается у Подрядчика, второй предоставляется Заказчику, имеющих равную юридическую силу. Контракт на бумажном носителе является эквивалентом контракта, подписанного посредством ЭЦП.

16. Реквизиты и подписи сторон:

Подрядчик:                                                                                                                       Заказчик:

         

	
	Администрация Кировского сельского

поселения Славянского района 

353582, РФ, Краснодарский край, 

Славянский район, х. Галицын 

ул. Мира , д. 24  тел./факс (86146) 96-5-80

ИНН 2349026220  КПП 234901001

р/с 40204810300000000331 в ГРКЦ ГУ Банка 

России  по Краснодарскому краю

 г. Краснодар БИК 040349001


	______________________

 М.П.
	Глава Кировского сельского

поселения Славянского района

______________________    Е.В.Леонов

  М.П.


Приложение № 1 к муниципальному контракту

                                                                                           от ______________ №____________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ
	Срок 

начала работ
	Срок 

окончания работ
	Стоимость работ, 

рублей 

	Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на  2014-2016 годы"  в Кировском сельском  поселении Славянского района  государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"


	01 октября 2014 г.
	30 октября 2014 г.
	

	В том числе: 
	
	
	

	Текущий ремонт  пер. Восточного от ПК0+00 (ул.Мира) до ПК3+46 в х. Галицын
	01 октября 2014 г.
	30 октября 2014 г.
	

	Текущий ремонт пер. Молодежного от ПК0+00 (ул.Мира) до ПК3+13 в х. Галицын
	01 октября 2014
	30 октября 2014 г.
	

	Итого:
	
	
	


Заказчик:        


                               

Подрядчик:

Глава Кировского сельского 

поселения Славянского района

 ____________Е.В.Леонов




____________ /__________________/

М.П.                                                                                               
  М.П.

Приложение № 2.1.

 к муниципальному контракту

                                                                                           от ______________ №____________________

Сводный сметный расчет стоимости строительства

(в соответствии с документацией об электронном аукционе)

Приложение № 2.2.

 к муниципальному контракту

                                                                                           от ______________ №____________________

Локальная смета на дорожную одежду

(в соответствии с документацией об электронном аукционе)

Приложение № 2.3.

 к муниципальному контракту

                                                                                           от ______________ №____________________

Дефектная ведомость

(в соответствии с документацией об электронном аукционе)

Приложение № 3 к муниципальному контракту

                                                                                           от ______________ №____________________

СВЕДЕНИЯ

о субподрядных организациях

	№
	Наименование субподрядной организации, юридический адрес, реквизиты
	Вид работ
	Объем работ
	Сроки выполнения работ
	Стоимость работ

	
	
	
	
	
	


Заказчик:        


                               

Подрядчик:

Глава Кировского сельского 

поселения Славянского района

 ____________Е.В.Леонов




____________ /__________________/

М.П.                                                                                               
  М.П.

Приложение № 4 к муниципальному контракту

                                                                                           от ______________ №____________________

Акт

проверки выполненных работ

 по договору № ____ от ___________

объект ______________________________________________________________________

в _______________________________ районе  за ____________________ месяц  20_ г.

                                                                                                              « ___ » ____________ 20_ г.

Комиссия в составе:

от Заказчика-застройщика:                              _______________________              - _____________________

                                             ( Ф.И.О)

от Подрядчика:   Руководитель «______________________         

                             ___________________________________»               -  ____________________

                                             (наименование организации)                                                           (Ф.И.О)                                 

                                      Гл. инженер                               - ______________________

                                                                                                                                                                                                           (Ф.И.О)
                                                 

осуществила проверку качества выполненных работ на объекте: _____________________________ выполненных подрядной организацией ______________________________________________.

В результате проверки Комиссия установила, при выполнении Субподрядчиком работ за отчетный период в соответствии с государственным договором № _____ от _____ 20_ года, выявлены следующие отклонения от требований нормативной документации: 

	№№ п/п/
	Наименование контролируемых параметров не соответствующих требованиям нормативной документации
	Величина отклонения по требованиям нормативной документации
	Величина отклонения фактическая
	Сумма неустойки, руб. 

(в соответствии с разделом 7 Гос. договора)

	…
	……………………………
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	


Члены комиссии:

от Заказчика-застройщика:

                                    от Подрядчика:

________________





________________

должность, подпись, Ф.И.О.





должность, подпись, Ф.И.О.

________________





________________

должность, подпись, Ф.И.О.





должность, подпись, Ф.И.О.

* Право подписи акта имеют: со стороны Генеральный подрядчика-застройщика: начальники служб ГКУ КК "Краснодаравтодор", директор дорожного филиала, работники отдела технического сопровождения исполнения договоров, начальник лаборатории; со стороны Субподрядчика - только руководитель.

форма Приложения согласована

Заказчик:        


                               

Подрядчик:

Глава Кировского сельского 

поселения Славянского района

 ____________Е.В.Леонов




____________ /__________________/

М.П.                                                                                               
  М.П.

